VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Kozségi Onkormanyzat Viralja

Székhely: 7354 Varalja, Kossuth Lajos utca 203.
Adoszam: 15417426-2-17

KSH statisztikai szamjel: 15417426-8411-321-17
Torzskényvi azonositd szam (PIR): 417424
Szamlaszam:10046003-00338082-00000017
Képviseli: Sziebert Evapolgarmester

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

Teljes név: GEOTECHNIKA '84 Viz- és Csatornaépité Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Rovid név: Geotechnika '84 Kft.

Székhely: 7171 Sidagard, Kossuth L. u. 59.

Postacim, levelezési cim: 7171 Sidagéard, Kossuth L. u. 59,
Cégjegyzékszam: 17-09-003293

Addszam: 11295688-2-17

Pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-13732761
Szamlavezet0 pénzintézet neve: Erste Bank

Vallalkozo kivitelezok nyilvantartasa

szerinti nyilvantartasi szam: 34A01734

Képviseld neve: Sziics Andras ligyvezetd

mint vallalkozoé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

kozitt az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel:
ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 azonositészamu ,,Varalja Kozség
csapadékviz elvezetési rendszerének korszertisitése” elnevezésii projekt megvaldsitasara Eurdpai Unios
tamogatast nyert el. Megrendeld 2017. marcius 10. napjan egyiittmikddési megallapodast k6tott a Tolna
Megyei Onkorméanyzati Hivatallal és a Tolnaért— Tolna Megyei Térségfejlesztési Kzhasznli Nonprofit
Kft.-vel(tovabbiakban: Tolnaért Nkft.) a projektmegvaldsitasi feladatok ellatasara, melyben az Nkft. a
kozbeszerzési eljarasok lefolytatasival kapesolatos feladatok ellatasatvallalta. Mindezen kotelem alapjan,
valamint a Tolna Megyei Onkormanyzat Kozgyfilése 7/2017. (11.10.) szam( hatarozatdval jovahagyott
2017. évi Feladatellatasi Szerzodés értelmében Megrendeld,mint konzorciumvezetd, konzorciumi
megallapodast kot az Nkft-vel, mint konzorciumi taggal, arra vonatkozdan, hogy Megrendeld
meghatalmazasa alapjan a kozbeszerzési eljarassal kapcsolatos — jogszabalyi eldirason és egyedi
eljarasrendben meghatarozott — feladatokat a Tolndért— NKft. latja el Meghatalmazott ajanlatkéroként. A
konzorcium tagja tovabba a Tolna Megyei Onkormanyzati Hivatal, mint a Toln4ért Nkft. 100%-os
tulajdonosa, amely a projektmenedzsment feladatokat latja el.

A jelen eljarasra elfogadott egyedi kodzbeszerzési szabalyzat alapjan jelen véllalkozasi szerzodeés
megkdtésére a kotelezettség-vallalasra feljogositott személyek, azaz Megrendeld és Vallalkozo jogosultak.

Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL toérvény 115. § (1)
bekezdésében (a tovabbiakban: Kbt.) foglalt rendelkezések alapjan nemzeti eljarasrend szerinti
kozbeszerzési eljarast inditott ,, Vdralja Kozség csapadékviz elvezetési rendszerének korszeriisitése”
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elnevezésii a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 azonositoszamu  projekt keretében megvalosulo
csapadékviz elvezetd rendszer, épitési beruhdzds kivitelezése a miiszaki dokumentdcioban szereplé
tartalommal, villalkozdsi szerz6dés keretében"targyban.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozd a fent hivatkozott kdzbeszerzési eljaras nyertese lett, igy Felek a Kbt.
értelmében a torvényes hatariddn belill szerzodést kotnek jelen szerzddés é€s az ehhez kapcsolddé
mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerzdodés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzodés alapjan a Vallalkozo a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészitd kozbeszerzési dokumentumokban, a benyujtott
ajanlataban és a kézbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel
koteles eljarni.

1. A szerziédés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. Varalja Kozség csapadékviz elvezetési rendszerének korszertisitése™ elnevezésii a TOP-2.1.3-15-
TL1-2016-00002azonositészami projekt keretében megvalosuld csapadékviz elvezetd rendszer,
épitési beruhazas kivitelezése a miiszaki dokumentdcidéban szerepld tartalommal, vallalkozasi
szerzO0dés keretében

1.2. A Vallalkozo véllalja a Megrendel6 altal rendelkezésre bocsatott kdzbeszerzesi dokumentumok és
az eljaras soran nyujtott adatszolgaltatds keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informaciok, valamint a benytjtott ajanlat alapjan a szerzddésben rogzitettek szerinti épitési-
szerelési munkak elvégzését, a rendeltetésszerli és biztonsagos, iizemeltethetd allapoti végleges
hasznalatba vételre alkalmas létesitmény (mi) kivitelezését és atadasat, a rendeltetésszeri
hasznalathoz sziikséges engedélyek beszerzését, tervek elkészitését, valamint a kivitelezéshez
sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasokbeszerzését.

1.3. A Vaillalkozo kijelenti, hogy a szerzddés teljes idGtartama alatt rendelkezik a tevékenység
folytatasdhoz sziikséges Osszes hatdsagi és egyéb engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, human
er6forrassal, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfeleld szinti
ellatasahoz, hataridore torténo teljesitéséhez sziikséges.

2. Teljesitési hatarido, teljesités helye

2.1. A jelen szerzddés targyat képezd munkék teljesitésének hatarideje: 2019. szeptember 01. napja. A
Megrendeld eloteljesitést elfogad.

2.2. HataridGben teljesit a Vallalkozd, ha legkésdbb az eldirt teljesitési hatariddig a miiszaki atadas-
atvételi eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény kesziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerti
és biztonsagos hasznalatot az esetlegesen fennallo hibak és hianyossagok nem akadalyozzak), és
Megrendeld altal eloirt hataridében (7 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet zarni, azaz az
épitmény (a mi), hiba és hianymentesen atadasra keriil a Megrendel6 részeére.

A Megrendelé 7 nap alatt megvizsgalja az elkésziilt miivet, és ezt kdvetéen a Villalkozonak 15
napja van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba és hidnymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy mind a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak-
hidnyossagok kijavitasara meghatarozott hatarid6 kétbérterhes hatarido.

2.3. A Villalkozé a munkajat ugy végzi, hogy tényleges elérehaladasa feleljen meg a 2.1. pontban
rogzitett hataridonek, a beruhazas kovetelményeinek.
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A Villalkozonak megvalositasi (savos) ilitemtervet €s organizacios tervet kell készitenie, mely
alapjan a Megrendel6 a tényleges elérehaladast vizsgalja. A Megrendeld irdsos jelzésére a
Vallalkozd koteles azt atdolgozni.

Amennyiben Megrendelé megallapitja, hogy a Vallalkozé tényleges elérehaladasa nem felel meg az
altala el6irt kovetelményeknek, a Vallalkozé a Megrendel6 felszdlitasara koteles az eldrehaladasat
gyorsitd intézkedéseket tenni. Ha Megrendel6 azt allapitja meg, hogy a Villalkozé nem gyorsitotta
az elérehaladast, kovetelheti a 1étszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tilérak és egyéb
erdforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozoi dij ndvelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen koriilmények kozott nem befolyasolhatja a munka
mindségét. Ha a Vallalkozo nem tartja be a Megrendel6 fentieken alapulé utasitasait, az megfeleld
indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Véllalkoz6 a munkét nem olyan titemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idore torténd aranyos teljesitést.

A Megrendel¢ fenntartja magéanak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hatarido
lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a Véllalkozo az eldirt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.:
30 napot meghalado keésedelembe esik) a szerzodéstol indokolas nélkiil egyoldala jognyilatkozattal
elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak fenn, a szerzddést felmondja, €s a munkakat mas
vallalkozoval fejeztesse be.

A teljesités helye:Varalja patak 331; 0102/2, 0101, 244, 0110/3, 280, 281, 282, 283, 508, 520, 259,
243/4, 550/2, 550/3, 497, 317, 325, 330, 499, 0104/3 a; 0104/3 b; 0104/2; 0104/1 a; 0104/1 b; 674
hrsz.

3.Vallalkozoi dij, fizetési feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot a szerzédeés targyanak megvalositasanak,
teljesitésének ellenértékeként, egydsszegli atalanyarként (vallalkozoi dijként) dsszesen

Netto 139.449.990,- Ft vallalkozoi dij illeti meg.

Az altalanos forgalmi adét a ,.forditott AFA” fizetés szabalyai szerint a Megrendelo6 fizeti.
Az AFA 0sszege 37.651.497,- Ft

A vallalkozoi dij a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegii atalanyar, amely teljes koriien
tartalmazza a szerzodés szerinti munka teljes korll, a jogszabalyi eldirasoknak, az iranyado
szabvanyoknak a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002palyazatnak és a jelen szerzodés miiszaki
tartalmanak megfelel6 mindségben, hiba- és hianymentesen a jelzett hataridore torténd elvégzéséhez
sziitkséges minden koltséget, ide értve kiilondsen
a) a jelen szerzOdés targyaként rogzitett munkak kivitelezésével kapcsolatos valamennyi feladat
elvégzésének ellenértékét, az ahhoz kapcsolodd minden koltséget és ezektdl fiiggden a
Villalkozo hasznat;
b) a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban fizetendd valamennyi dijat, illetéket, vamot,
vamkoltségeket, biztositasi dijat;
c) a Vallalkozo altal foglalkoztatottak részere fizetendé munkabért €s jarulékait;
d) akiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi és csomagolasi dijakat;
e) a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkdltségeit,
f) a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok megvalositasi
koltségeit,
g) avizszintes és fiiggdleges anyagmozgatas koltségeit,
h) a munkateriilet orzési kéltségeit,
i) a Vallalkozé altal végzett munkdk és az épitmény kivitelezés soran adédd allagmegdvasi
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koltségeit;

j) afel-, és levonulassal kapcsolatos Gsszes koltséget;

k) a dokumenticiok készitésének koltségét,

) a Megrendelotdl atvett és a kivitelezéshez esetlegesen sziitkséges és a Vallalkozo altal
elkészitendd  tovabbi  tervek  koltségeit: beleértve az  esetlegesen  felmeriil
engedélymoddositasokat, illetve a Szerzddés targyat képezd munkahoz sziikséges egyéb
engedélyek, hozzajarulasok beszerzését is,

m) a generaltervezdi miivezetés dijat és koltségét,

n) a kivitelezéshez sziikséges gépek, eszk6zok, irodak, raktarak stb. bérleti hasznalati vagy egyéb
dijat,

o) az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, késziilékek, berendezések stb. beszerzési
koltségeit; a kivitelezéshez felhasznalt ivoviz, elektromos energia, stb. kdltségeit

p) amegvalosulasi dokumentécio készitésének koltségeit;

q) a sziikséges lizemi probak elvégzésének, a kiértékelésének koltségét;

r) a szakvélemények, miibizonylatok, a Magyar Szabvanyban és egyéb szakagi el6irasokban
meghatarozott, és a miszaki specifikaciokban rogzitett kovetelményekben kikotott
paramétereket igazolo meérések sziikséges koltségét;

s) akezelési és karbantartasi utasitasok készitésének koltségét;

t) amegvaldsitando létesitményt lizemeltetdé miiszaki személyzet betanitasanak koltségét;

u) az épitmeény teljes korii lizemeltetésre alkalmas miiszaki atadas-atvételéhez és hasznalatbavételi
eljaras sikeres lefolytatasahoz sziikséges meérések, vizsgdlatok, dokumentumok, valamint a
szakhatosagok €s kozmiszolgaltatok nyilatkozatainak és azok beszerzésének koltségét, a
kozmiifejlesztési hozzajarulasok kivételével, amelyek megfizetése a Megrendeld kitelessége;

v) az atadas-atvételi eljaras koltségeit;

w) a helyszini koriilmények és adottsagok, illetve a hatalyos jogszabalyok rendelkezéseinek
figyelembe vételével minden tovabbi, a munkak szakszer(i és komplett megvalésitasdhoz
szilkséges egyeéb koltséget is, fliggetleniil azok jogcimétdl, figyelemmel az épitdipari
kivitelezési tevékenyseégrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésében
foglaltakra is.;

x) valamint a munkék kivitelezése sordn esetlegesen keletkezé kornyezeti karok helyreéllitasanak
koltségeit.

y) leszallitott, beépitett berendezések esetleges halozatra kotését, kapcsolasat, valamint azok
beiizemelését; az eszkdz hasznalatanak betanitasat

A netto wvallalasi 4ar kialakitasa, a Vallalkozo sajat feltételeinek és a helyi koriilmények
figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivas, a dokumentacio és az arazatlan kéltségvetés
bedrazdsa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar egyosszegili atalanyar, mely magaban
foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozé arra hivatkozassal, hogy a dokumentacio
hianyossaga, a koriilmények nem kell6 ismerete miatt ajanlatiban koltségelemeket nem
szerepeltetett, az dtalanyéaron feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

A Megrendeld és Vallalkozo a szerzodés megkotését kovetden az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik.
A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozé ajanlatdban megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel
miiszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségli helyettesitdé termékben egyezhetnek meg a
tervez, valamint a miiszaki ellenér jovahagyasival és a Megrendeld egyetértésével. Ha a
tervdokumentaciéban meghatarozott épitési terméket a kivitelezés soran mas épitési termékkel
sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesitd épitési terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend. 13. §
(3) bekezdés p) pontjaban eldirtak szerint kell megvélasztani. A tervdokumentacidban
meghatdrozott €pitési termék helyettesitésének tényét és koriilményeit az épitési naploban rogziteni
kell.

Amennyiben a felek a fentiek szerinti helyettesitd termék beépitésérdl allapodnak meg, a szerzbdés
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3.3.

3.4.

modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni.

Az Afa fizetési kotelezettség az altalanos forgalmi adorol sz616 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-a
alapjan torténik. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik belfélddn nyilvantartasba vett adoalany, és
egyikiknek sincs az AFA térvényben meghatarozott olyan jogallasa (alanyi adomentesség,
mezdgazdasagi tevékenységet folytaté kiilonleges jogallasii addalany), mely alapjan téle az Afa
megfizetése ne lenne kivetelhetd.

Felek rogzitik, hogy az épitési munka épitési hatdsagi-engedélykoteles, ezért az altalanos forgalmi
adorol szolo 2007. évi CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja értelmében a
Megrendelo kotelezett az AFA tartalom megfizetésére.

A vallalkozéi dij a Vallalkozo jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes
koltségeét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a szerzOdés teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fiiggetleniil azok
jogeimétodl, figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désbol eredo fizetési
kotelezettségek teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendelét illeti.

A villalkozdi dij tehat tartalmazza - a 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében
irtakon feliil - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges
engedeély beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentaciék barmely részeébol, rendelkezésébdl megallapithatéan, vagy a jelen szerzddés
teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, iizembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy
az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e,vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, miiszaki
nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatarozhato.

A Villalkozé tébbletmunka elszimolasra nem jogosult.

A Villalkozé poétmunka elszamolasara csak a jelen szerzddésben és Kbt.-ben, a pétmunka
megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa mellett, a Megrendel6vel és a miiszaki ellendrrel
el6zetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utdlagosan, a
Megrendel6 altal, az elézdekben irtakhoz képest, kiillon megrendelt tobbletet jelentenek (pl.
tervmodositas miatt).

A Villalkoz6 elére nem lathatd kiegészité munkdk elszdmolasara csak a jelen szerzodésben és
Kbt.-ben, a Megrendeldvel elézetesen egyeztetve, és csak abban az esetben jogosult, amennyiben
az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerzodéskotést megelézéen a Vallalkozotol, mint szakcégtol
elvarhaté kellden gondos koriiltekintés esetén sem voltak elérelathatoak, és a kivitelezési munka
egeszét, nagysagrendjét érintdé elére nem lathaté akadalyokat jelentenek (pl. természeti, vagy
épitészeti érték elOkeriilése).

A villalkozoi dijon feliil Vallalkozé egyéb cimen sem dijazasra, sem koltségtéritésre nem tarthat
igényt.

A tAmogatési szerz6dés alapjan az eurdpai unids tamogatasbol szarmazo 6sszeg a 272/2014. (X1. 5.)
Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre, ezért a Megrendel6 a Kbt. 135. §
(7) — (8) bekezdései alapjan a szerzddésben foglalt — tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgaltatas 30%-anak megfelelé osszeg eldleg igénybevételének lehetdségét
biztositja a Vallalkozé részére. A Megrendel6 ebben az esetben az eléleg fizetését e mértékben nem
teszi fliggdvé a Vallalkozo részérdl biztositék nyhjtasatol.
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3.5,

3.6.

3.7.

A Kbt. 135. § (7) — (8) bekezdései szerint Vallalkozé a szerzddésben foglalt - afa nélkiil szamitott -
vallalkozéi dij 30 %-anak megfeleld Osszegli eldlegként torténd kifizetését kérheti. Az
elolegbekérot legkésobb a szerzodeéskotést kovetd 5 munkanapon beliil kell benydjtani. Eldleg
igénylése esetén az eléleg 75%-a a 3. részszamlabol,25%-a a végszamlabol keriil elszimolasra.
Amennyiben Vallalkozd kéri az eldleg kifizetését, igy azt Megrendeld legkésébb az épitési
munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kételes kifizetni. Vallalkozé koteles az el6legrél
eldlegszamlat kiallitani Megrendeld részére.

A Megrendel6 fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Térvénykonyvrol szolo
2013 évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(3) bekezdesével €s a Kbt. 135. § (1) és (5)-
(6) bekezdésével Osszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszeriien kiallitott — szamla
kézhezvételének napjat kovetd harminc (30) napon belill atutalassal teljesiti a Vallalkozd
bankszamlajara.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szamlak kifizetésére a Kbt.
135. § (3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo
tervezOi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ai szerint keriil sor.

A Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds), vagy az elismerés
megtagadasardl legkésobb a Villalkozod szerzodd fél teljesitésétdl vagy az errdl szoloirasbeli
értesités kézhezvételétol szamitott tizenst napon beliil irasban kételes nyilatkozni.

Amennyiben Vallalkozo az épitési naploban torténd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendel6 a szerzddésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetod
15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridoben nem fejezi be, a Vallalkozo
kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Rész- és végszamla benyujtasdra a miiszaki ellendr altal leigazolt és Megrendel6 altal jovahagyott

teljesitéssel aranyosan van lehetdség. A szerz6dés teljesitése soran 1 (egy) darab eldlegszamla, 3

darab részszamla és a végszamla nyujthato be a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak,

a TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002azonositészamii palyazatnak, tovabba a mindenkori hatalyos

jogszabalyoknak és tAmogatasi szerzodésnek megfeleléen - a kvetkezd ilitemezés szerint:

- 1. részszamla 25 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi ad¢ nélkiil szamitott
vallalkozoi  dij 25  %-arol, 34.862.497,- azaz nettd  harmincnégymillio-
nyolcszazhatvankettOezer-négyszazkilencvenhét Ft-rol

- 2. részszamla 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott

vallalkozoi dij 25 %%-arol, 34.862.498.- azaz  nettod harmincnégymillio-
nyolcszazhatvankett6ezer-négyszazkilencvennyolc Ft-rol
- 3. részszamla 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
vallalkozoi dij 25 %-arol, 34.862.497.- azaz  nettod harmincnégymillio-
nyolcszazhatvankettdezer-négyszazkilencvenhét Ft-rol

- végszamla az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozoi dij 25 %-arél, 34.862.498.-
azaz nettd harmincnégymillio-nyolcszazhatvankettOezer-négyszazkilencvennyolc Ft-rol.

A Vallalkozé a végszamla benyijtasara a (létesitményre vonatkozd) sikeres, hiba- €s hidnymentes
miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kévetden jogosult.

A rész- és végszamlaban az alvallalkozokat megilletd dijat alvéllalkozonként szamlatételként
szerepeltetni kell.

A részszamla, végszamla kiegyenlitésének feltétele az alvallalkozok és a vallalkozd koztartozas
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mentessége. Amennyiben vallalkozo és alvallalkozdi nem szerepelnek a kdztartozasmentes adozoi
adatbazisban a részszamlahoz, végszamlahoz mellékelni kell a 30 napnal nem régebbi nemleges
adoigazolast.

A szamlak a megvalosult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthatdk be, a Miiszaki ellenér
altal kiallitott és Megrendeld altal jovahagyott teljesitésigazolas alapjan. A részszamlak
teljesitésének Kkifizetéséhez kiallitott teljesitésigazolas kiadasa nem jelenti az azokkal lefedett
munkarészek mindségi és mennyiségi atvételét, és a Megrendeldé mar most jogfenntartassal €l arra
vonatkozoan, hogy a munkak teljes egészét, - beleértve valamennyi rész teljesitésigazolas kiadasat
kévetden kibocsatott részszamlaval lefedett részmunkat is, - a szerzodést lezard atadés-atvételi
eljaras soran megvizsgalja és barmely hiba vagy hidnyossag kijavitasaval kapcsolatos jogaval élni
(igy kiillonosen teljesitést kovetelni, kellékszavatossagi jogait gyakorolni) kivan.

A Vallalkozo a sikeres, hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetoen, a
Megrendelé altal kiadott, a hiba és hianymentes teljesitést igazolo teljesitésigazolas kiallitasat
kévetden jogosult a fennmarado Gsszegrdl a végszamlajat kiallitani.

A szamlahoz mellékelni kell a teljesitésigazolast, és a Tamogato vagy a Kozremiikodo Szervezet
altal megkovetelt alatamaszté iratokat. A szamlat a Megrendeld székhelyére kell benyujtani.
Vallalkozo a szamlajan koteles feltiintetni a szerzddés targyat.

A szerzddés teljesitésének elismerésérdl szolo teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2)
bekezdése az iranyado.

3.8 A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

3.9 Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezdi és mérndki
szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta nettdé modon szamitott 200 000
forintot meghaladé kifizetésnél a Vallalkozdé az igénybe vett alvéllalkozénak a teljesitésért -
visszatartasi kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozo a Vallalkozo rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott
30 napnal nem régebbi nemleges adoigazolast,

b) az alvallalkoz¢ a kifizetés idopontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zéi adatbazisban, vagy
c)a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja az adoigazgatasi eljaras részletszabalyair6l szolo
kormanyrendelet szerinti kztartozasmentes ad6zo6i mindségrol szolo igazolast.

A Villalkozé az éltalanos addigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepld koztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos addigazolasban szerepld koztartozas ellenére a
Vallalkozé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a
kifizetés idopontjaban terheld koztartozasért. A visszatartdsi kotelezettség az altalanos forgalmi
adora nem terjed ki.

3.10. Keésedelmes fizetés esetén a Megrendel6 a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértékii, és a
késedelem id6tartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozo a 2016. évi IX.
torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra tarthat igényt.

3.11. A szerzddés finanszirozasa az Eurdpai Unié és a Magyar Allam tarsfinanszirozasaval a TOP-2.1.3-
15-TL1-2016-00002kédszami  palyazathoz nydjtott tdmogatas felhasznalasaval torténik. A
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a finanszirozas szerzodésszegésébol fakado teljes vagy részleges
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meghiusuldsa, elvesztése a Megrendelonek okozott karként meriil fel, amelynek megtéritésére
kotelezhetd.

3.12. A finanszirozasi feltételekre vonatkozé jogszabalyok kiiléndsen:

A kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIIL. térvény,

Az altalanos forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL. térvény,

Az adozas rendjérdl szol6 2017. évi CL. térvény;

A Polgari Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvény.

A 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurépai unioés alapokbdl szarmazo

tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl szolo 272/2014. (XI. 5.) kormanyrendelet

e Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet.

3.13. Amennyiben a tamogatasi szerzOdeés alapjan az eurdpai unids tdmogatasbol szarmazd Gsszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozas utjan keriil kiegyenlitésre, az
ellenszolgaltatas teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelelden
iranyadoak.

3.14. A finanszirozds szabalyai a tamogatasi szerzddés modosulasaval kiilon hozzajarulas, és
szerzodésmodositas nélkill a tamogatasi szerzddés modosult rendelkezéseinek megfelelen
valtozhatnak, mely valtozdsok a Megrendelore és a Villalkozoéra nézve kotelezd erdvel birnak. A
Megrendel¢ fenntartja a jogot, hogy a tamogatisi szerzédést modositsa €s ezzel a finanszirozasi
mod maédosuljon.

3.15. A Megrendel6 altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozo részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kovetden a Megrendeld tulajdonat képezik. A
Szerz6do felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott Iétesitmény (mii)
teljes egészében a Megrendel6 tulajdonaba keriil.

4. Alvallalkozas

4.1 A Villalkoz6 a jelen szerzédés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozot, kézremiikddot a
Kbt. 138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel6 az alvallalkozoi teljesités
soran a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
jarel.

4.2 A Villalkozé az igénybe vett alvallalkozoért, kozremikoddért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna. Alvallalkozo, kézremiikod6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

43 A Villalkoz6 csak a Megrendel6 eldzetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerz6dés teljesitése soran bevonasra keriilé Alvallalkozdit. E rendelkezés
megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és a Megrendelének, a Vallalkozdval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hataly( felmondésara ad okot.

4.4  Szerz6dd felek a Kbt. 138. §-nakmegfelelden rogzitik, hogy a szerzddést a Vallalkozonak kell
teljesitenie. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szerzddés teljesitése soran az alvallalkozoi
teljesités Osszesitett arainya nem haladhatja meg a szerzddés értékének 65 %o-at.

A Vallalkozo a teljesitéshez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kozbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasnak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kételes igénybe venni, valamint
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koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhatoé be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutodlas eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont 0j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Megrendeld nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvéallalkozé bevondasara, csak akkor,
ha az eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetdséggel élt. A Villalkoz6 a szerzddés
megkotésének idopontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzddés
teljesitésének iddtartama alatt koteles elozetesen a Megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésében, és - ha a megeldz6 kézbeszerzési eljarasban
az adott alvéllalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkozdé nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozo nem
all a megel6zo kozbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt. A Megrendeld jogosult az
alvallalkozok alkalmassagat ellendrizni és amennyiben valamely jogszabalyi feltételnek valamely
alvallalkoz6 nem felel meg, a Megrendeld jogosult az alvallalkozé kézremiikddése ellen kifogast
emelni.

Az eljaras soran a Villalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatdl nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozé koriilménynek mindsiilt. Ilyen esetben csak a jogutddlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az 0 szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény -
kiilonos tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany
- tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az értékeléskor
meghatarozé szakember személye csak a Megrendelé hozzajarulasaval és abban az esetben
valtozhat, ha az értckeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az
értékelttelegyenértékii szakember Keriil bemutatasra.

A teljesitésben részt vevo alvillalkozé nem vehet igénybe az alvéllalkozoi szerzddés értékének
65%-at meghalado mértékben tovabbi kézremikodot.

Szerz8do felek a Kbt. 139. §-nak megfelel6en rogzitik, hogy a Vallalkozo felek személye csak az
alabbi esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 14]1. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelelé egyértelmii
szerzddéses rendelkezés alapjan a jogutddlas projekttarsasag vagy a teljesités biztonsaga érdekében
ilyen szerz6déses rendelkezes alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujté jogi személy vagy az
altala jeldlt jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6dé fél személyében bekévetkezé jogutddlds a jogi személy atalakuldsénak,
egyesiilésnek, szétvalasnak vagy a jogutodlassal megsziinés mas esetének kovetkezménye, vagy
olyan részleges jogutodlas eredményeként kovetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikédd
teljes lizletag (a hozza tartozo szerzédésekkel, eszkdzokkel és munkavallalokkal) — nem gazdasagi
tarsasag jogi személy esetén az adott tevékenységet ellatd teljes szervezeti egység —atruhazasra
keriil a jogutddra, vagy az eredeti szerzodo félre vonatkozo fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a
szerz6dés atruhazasra;

c) ha a szerzbdésbe 1ép6 jogutod nem all a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatélya
alatt, — a Vallalkozora iranyado szabalyok szerint, a 138. § (2)+(4) bekezdésének alkalmazasaval —
megfelel a kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmassagi kovetelményeknek, és a jogutddlas
nem e torvény alkalmazasanak a megkeriilését célozza.
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4.6.

5.1.

3.2,

5.3.

5.4.

3:b:

3.6.

5.7.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 az épitési beruhazasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmeében a Megrendeld (vagy a nevében eljard
személy) a szerzodés teljesitésének ellendrzeése soran az épitési naplo adatai alapjan ellenorzi, hogy
a teljesitésben csak a szerzodésben foglaltaknak megfeleld alvallalkozok vesznek-e részt, és az
alvallalkozdi teljesités ardnya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvallalkozok nem
szerzOdésszerli bevonasa a teljesitésbe sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

5. A Vallalkozo kotelezettségei

A Villalkozé kotelezi magat, hogy a szerzodés targyat jelen szerzodés és annak mellékletei,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd
szakhatosagi elOirasok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfelelden, teljes koriien, miiszakilag
¢s minoségileg kifogastalan kivitelben, a a kdzbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentacioban, a
szerzédésben €s jogszabalyokban megaéllapitott mindségi kdvetelményeknek, valamint a
megvalositas ideje alatt érvényben 1évé hazai és Eu-s normativdknak, miszaki el6irdsoknak,
szabvanyoknakmegfelelé (a tovabbiakban: 1. osztaly(l) anyagok felhasznalasaval, hiba—¢s

hidnymentesen elkésziti.

Az 1. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozdé magyar szabvanyok és a
felhasznélasra keriilé egyes termékekre vonatkozd alkalmazastechnikai Gtmutatok, alkalmassagi
engedélyek, tandsitvanyok, valamint a Vallalkoz6 altal a munkakezdésig készitett és a Megrendeld
miiszaki ellenére altal jovahagyott Mintavételezési és Mindségtanusitasi Terv - és amennyiben
relevans - Technologiai Utasitasok hatarozzak meg.

A Villalkozo koteles a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzOdés targyara vonatkozé el6irasokat
az alvéllalkozokkal, kdzremiik6dod személyekkel kotott szerz6désben is megfelelden érvényesiteni,
ezen rendelkezések és eloirasok alvallalkozok, kozremiikodd személyek dltali betartasaért a
Vallalkozé a Megrendeldvel szemben felelosséggel tartozik. Vallalkozé a Megrendelével szemben
teljes meértékben felel az alvallalkozdk, kozremiik6dé személyek minden tevékenységéért és
cselekedetéért.

A Vallalkoz6 a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos ¢€s gyors befejezését.

A Vallalkozd kételes a munkat tigy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozdk,
kozremiikodé személyek egymas munkdjat ne zavarjak, illetve a hataridére valo teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok,
kozremiikddé személyek kizarolag a Vallalkozéval éllnak jogviszonyban, igy tole fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

A Vallalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési
és egyéb hulladék elszéllitasardl a munka végzése sordan rendszeresen gondoskodni. Vallalkozénak
az épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VIIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsai
szerint kell eljarnia.

A Villalkoz6 koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti, munkavédelmi,
kornyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozo), balesetvédelmi,
tlizvédelmi és egyéb elbirasok betartasarol. A munkateriilet megfelel6 védelme és Orzése a
Vallalkozo kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabol szarmazé minden felelésség a
Viéllalkozot terheli.
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5.8. A Vallalkozd kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendel6t azonnal rovid Gton, és 24 oran beliil irasban is értesiteni. A Vallalkozo koteles
biztonsagi és egészségvédelmi tervet késziteni, amely nélkiil a kivitelezési tevékenység nem
kezdhetd el. A biztonsagi és egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az adott épitési
munkahely sajatossagainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo
egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges
intézkedéseket, amelyek a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egy. rend. 2. szamu mellékletben felsorolt
munkak veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak.

5.9. A beruhazas megvaldsitdsa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Vallalkozé biztositja. A Vallalkozd koteles hulladékok gytijtését, elszallitasat, azokkal vald
elszamolast eldirasok szerint ellatni, valamint a megvaldsitds soran a teriilethasznélatot
minimalizalni, amelyet az organizacios tervben is rogzitenie kell.

5.10. A Vallalkozo kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése
szerinti {igyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozo
kiteles a szerzodéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az illetosége szerinti
adohatosagtol a magyar adohatosag kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.11. A Vallalkozo felelosséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevok,és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatarozott eldirasoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfeleléen felkészitettek, az altala
foglalkoztatottak vonatkozasaban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint
felelosséggel tartozik a munkateriileten barmely jogviszony alapjan megbizasabol tartozkodok
erkolesi és szakmai megbizhatdsagaért, munkavégzésre valdalkalmassagaért. Vallalkozé az
alkalmazott vagy alkalmazni kivant személyekrol naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.)
¢és ad at a Megrendeldnek, aki az adatokat a szerzédésszerl(i teljesitésig az adatvédelmi szabalyokra
tekintettel e szerzodés teljesitése céljabdl kezeli. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen
szerzOdés teljesitésére nem alkalmaz olyan személyt, aki ellen a Megrendeldirasban kifejezetten
tiltakozik. Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a jelen személyi kovetelményekkel kapcsolatban
tett megrendeldi kifogasokkal dsszefliggésben tébblet koltségigénye nincs.

5.12. A Vallalkozé koteles a fenti munkalatokra dedikalt munkaszervezetet felallitani és a szerzodés
idotartama alatt azt Megrendel6 rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet gy kell felallitani,
hogy az a szerzddéses rendelkezések betartasa mellett a Vallalkozd jogszabalyok szerinti
szolgaltatas végzésére alkalmas legyen.

5.13. A szerz6dd felek rogzitik, hogy a Megrendelé a munkateriilet fobirtokosa, ezért a Vallalkozo
biztositja a Megrendelé és Megrendel6 altal megbizottak részére az épitési helyszinre torténd
belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére. A munkak befejezésével, valamint a
szerzodés megsziintetése esetén a Vallalkozd birtokjoga minden tovabbi jogcselekmény és
nyilatkozat nélkiil megsziinik.

5.14. A Vallalkozd szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévé hazai tdrvények,
szabvanyok, eléirasok figyelembe vétele mellett, kiilonosen, de nem kizarolagosan az épitSipari
kivitelezési tevékenységrol szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfeleloen végzi.

5.15. A Vallalkozd kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljaras soran a Megrendel® altal atadott miiszaki
leirast, tervdokumentaciét és drazatlan koltségvetést és a helyszint a szerzodés megkotése elott
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megvizsgalta €s azok alapjan a szerzodés targyat képezd munkak szerzodés szerinti kivitelezését
megvalosithatonak tartja. A Véllalkozd kijelenti, hogy az altala megismert ezen dokumentumok
barmely hibaja vagy hianyossiaga a Vallalkozo iizleti kockazata korébe tartozo, a szerzédés
teljesitése soran megoldando feladat.

5.16. A Vallalkozé feladatdit képezi barminemii engedély, illetve a szerzodés teljesitése soran a
késobbiekben felmeriild, a kiviteli terven nem szereplorészlet- vagy csomdponti terv beszerzése,
amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges. Ebben a Vallalkozo koteles
egyiittmiikddni a kiviteli tervet készitd tervezovel, a Megrendeld é€s a miszaki ellenér egyidejii
irasbeli értesitése (€s ezen értesités épitési naploba torténd feltdltése) mellett.

5.17. A Vallalkozo feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerzodés targyat képezé munkakhoz
szilkségesek, illetve a rendeltetésszerii hasznalathoz elengedhetetlenek.

5.18. A Vallalkozonak a kiviteli tervek eldirasait, kikotéseit be kell tartani, meg kell valositania, amely a
munkakezdés idépontjanak €s a munka befejezd idopontjanak hatosag felé torténd bejelentését is
magaban foglalja.

A Villalkoz6é koteles biztositani az épitési teriilet lehatdroldasat, a munkateriilet folyamatos
ellendrzését és sziikség szerinti drzését, megtenni az 6sszes ésszerli lépést a kdrnyezet védelmére a
kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kozvagyon vagy masok karat €s sériilését, amelyet a 1égszennyezés, zaj vagy egyeb karos kdrnyezeti
hatés okoz.

A felvonulas jellegli szolgaltatisok és létesitmények megvalositisa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkozd feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonulasi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.

5.19. A Villalkozo koteles elektronikusépitési naplét vezetni.
6. A munka megkezdése

6.1. A munkateriilet dtadas-atvétele és a munka megkezdésének idopontja: a szerzodés alairasat kévetd
15 napon beliill. A Megrendelé a munkateriiletet Vallalkozo részére a szerzodés teljesitéséhez
alkalmas allapotban koteles atadni, melynek megtérténtét Felek jegyzOkonyvben kotelesek
rogziteni.

6.2. A Megrendelé a munkat a Vallalkozo sziikségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek
rogzitik, hogy Vallalkozd nem mentesiill a feleldsség alol, ha Megrendeld az ellen6rzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el.

A Villalkozo az elfedésre keriild részekrdl az eltakaras elott legalabb 5 munkanappal értesiti a
Megrendelét, ill. Megrendel6 képviseldjét az épitési naplon keresztiil és telefonon. Ha Megrendeld,
ill. Megrendel6 képviseldje az eltakarasrol idében nem kapott értesitést, a feltrds miatt felmeriilt
koltséget a Vallalkozonak kell allnia, valamint & felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem
miatt is. A Vallalkozo6 nem mentesiil a felelésség aldl azon a cimen, hogy a Megrendeld az
ellendrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelden végezte.

6.3. A Megrendel6nek joga van a kivitelezes ellendrzeése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Villalkozo koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztetét kell felvenni,
melyet Felek képvisel6i ellenjegyeznek. Az emlékeztetében meghatiarozottak — amennyiben azok
nem ellentétesek jelen szerzédés elbirasaival és a kdzbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel és a
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hatalyos jogszabalyokkal — kételezéek a Vallalkozo szamara.
7. A beruhazas atvétele: a teljesités

7.1. A Megrendeld és a Vallalkozo a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerzédésben
vallalt munkak:

e muszaki vonatkozasban teljesitettnek tekintendok, amikor a Vallalkozé a munkakat a
kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és altala vallalt feltételeknek megfelelden —
mind mennyiségi, mind min6ségi értelemben —elvégezte);

e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a 1étesitményt (a miivet) a Megrendeld
hiba és hianymentesen, a Vallalkozd altal megajanlott hataridon beliil 4tvette, és a Vallalkozd
a jogszabalyokban és jelen szerzodésben eldirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendel6 részére atadott;

e pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendel6 a
végszamlat kifizette.

7.2. A Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hataridére és a
jogszabalyokban és a jelen szerzdésben meghatarozott mindségben elvégezte (az esetleges hibak
atadas-atvételi eljards keretében biztositott hidnypotlas sordn torténd kijavitdsa a teljesitésbe
beleértendd), valamint a kivitelezett létesitmény (mii) rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalatra
alkalmas, és a Vallalkozd valamennyi a jogszabalyokban és jelen szerzodésben eloirt sziikséges
dokumentumokat a Megrendelének atadta.

7.3. A Vallalkozo csak a jogszabalyban és a szerzddés miiszaki eldirasaiban meghatarozott mindségi
kovetelményeknek megfelelé anyagokat, berendezéseket és munkdkat fogad el megfelelonek, a
Vallalkozo az épitéshez csak 0j, a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleld anyagokat, szerkezetet és
berendezéseket hasznalhat fel, épithet be, a gyartméanytechnologiai, alkalmazastechnologiai
utasitdsok szigoru betartdsaval. Sériilt feliiletl (torétt), vagy formajaban torzult anyag (ko, fém,
iiveg, stb.) nem hasznalhat6 fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve, amennyiben az anyagok,
gyartmanyok hibaja az el6irt tiiréshatarokon til van — Vallalkozoénak a kifogas targyat képezé
anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie, rogzitve és a
Megrendel6 altal alairtan dokumentalva a kifogasolt és a csereként elfogadott tételt (sziikség esetén
a mintak aladirdsaval és archivalasaval). A dokumentacié elmaraddsabol szarmazd vita esetén a
bizonyitas a Vallalkozot terheli. Az ilyen jellegli csere nem mddosithatja a szerzodés szerinti atadasi
hataridot és a vallalkozoi dijat.

7.4. A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellendrzése, hogy a Vallalkozo a szerzodeés targya szerinti épitési tevekenységet a szerzodésben és
jogszabalyban elGirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumenticiéban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a Vallalkozo teljesitése megfelel-e az eldirt miiszaki és a
szerzddésben vallalt egyéb kdvetelményeknek és jellemzoknek, valamint jogszabalyi el6irasoknak.

7.5. A Megrendelé és miiszaki ellenér kételes a Vallalkozo éltal megjeldlt idépontra kitlizott atadas-
atvételi eljaras soran megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerz6désben
foglaltak teljesiilését.

Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyzékonyvet vesznek fel,
melybdl 3 példany késziil. Az atadas-atvételi eljarast lezard jegyzokonyvben a felek lehetdség
szerint rendezik a szerzddés pénziigyi lezarasanak kérdését, azonban az az atadas-atvételi eljaras
lezardsanak nem sziikségképpeni része, a miiszaki teljesités értékelése a pénziigyi elszamolas
lezarasa nélkiil is lezarhato. A jegyzokonyv egy példanya a Megrendel6t, egy példanya miiszaki
ellendrt €s egy példany a Vallalkozot illeti meg. A jegyz6konyvet a Megrendel6 az épitési naploba
feltolti vagy papir alapi napld esetén ahhoz csatolja.
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7.6.

1.1

7.8.

9.

7.10.

A jegyzOkdnyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo koteles az ott meghatarozott hataridén beliil
maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki atadas-atvételi eljards soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyzokdnyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibakat
¢s kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet.

Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak e hataridon beliil nem végezhetok el, a Megrendeld
jogosult a hibak kijavitasat kovetelni, vagy a dij ardnyos csdkkentésére iranyulo kellékszavatossagi
jogat érvényesiteni. Amennyiben a Megrendeld a teljesités kdvetelése mellett dont, az nem
mentesiti a Vallalkozét azon kotelezettsége alol, hogy a Megrendelének a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezé karat megtéritse és késedelmi kotbért a jelen szerzodés 8.7. pontjaban
foglaltak szerint megfizesse.

A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Villalkozo teljesitése
hataridében tortént és hiba- és hidnymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibdkat, hianyokat,
amelyek nem akaddlyozzak a rendeltetésszerii hasznalatot, feltéve, hogy és Vaillalkozo
meghatdrozott idépontig kijavitja, potolja azokat), maradéktalanul €s hianytalanul atadta a
szerzddés, valamint a jogszabélyok altal eldirt tanusitvanyokat, nyilatkozatokat és egyéb iratokat
tartalmazé megvaldsulasi dokumentaciot, tovabba a jelen szerzodésben foglaltaknak mindenben
megfelel, tovabba a kdrnyezd berendezésekben, a Vallalkozo vagy alvallalkozodi altal esetlegesen
okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriiltek.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossagokkal Gsszefiiggésben és a kijavitasukkal jar6 munkék folytan sem
akadalyozzak a szerzddés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat, feltéve, hogy az egyebekben
megfelel a jelen szerzbdésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. Ha a
Megrendel6 az elkésziilt miivet az ilyen hibak ellenére atveszi, az nem mentesiti a Vallalkozo6t a
szerzddésszegésbdl (hibas teljesités, nemteljesités, késedelem) fakado igények tekintetében fennallo
barmely tovébbi feleldssége alol.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkak miiszaki atadas-atvételét, az esetleges hibak, hianyok és
hidnyossagok kijavitasat, potlasat kovetden — a szerzodés teljesitéseként — a Vallalkozo atadja a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalhatésagot igazolé felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatot és az
épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozoé hulladék-nyilvantarté lapot,
bizonylatokat, illetve minden a jogszabalyban és amennyiben relevans, gy a Mintavételezési és
Mindségtanusitasi Tervben rogzitett vizsgalati eredményt.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozo feladatat képezi az altala beépitett/telepitett berendezések,
eszk6zok vonatkozasaban az lizembe helyezés keretében a Megrendel6 altal kijelslt személyek
oktatasa is.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozé — a fenti dokumentumokon til — a Megrendel6nek éatadja a
kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvaldsitasi (tényleges allapotot régzitd)
dokumentaciot és a jotallasi dokumentumokat, amelyeket épitészeti tervezés esetén a 266/2013
Korm.rend. szerinti tervezoi ellenjegyzéssel is el kell latni.

A Vallalkozo az atadéas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a Megrendelének 2-2 (két-
két) magyar nyelvii példanyban, az alabbi dokumentumokat:
e karbantartdsi és kezelési utasitas; mérési jegyzokonyvek, vizsgalati jegyzOkonyvek,
megfeleldségi igazolasok;
e szabvanyositott €s nem  szabvanyositott  beépitett anyagok  miibizonylatai;
teljesitménynyilatkozatai;
e kivitelezdi (megfeleldségi) nyilatkozat; felelds miiszaki vezet6i nyilatkozat;
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8.1.

8.2.

8.3

8.4

8.5

e ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszama);
az lizemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére tizemeltetési, hasznalati eldirasok és
feltételek konyvei;

e oktatasi jegyzOkonyvek

Felek megallapodnak, hogy a dokumentdcié hidnytalan ataddsa (mint az atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak feltétele) hianyaban; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendel6 jogosult az
atvételt megtagadni, és a végszamla kibocsatasahoz sziikséges teljesitésigazolast megtagadni.

A sikeres atadas-atvételi eljarast kovetden 15 napon beliil a Megrendel¢ teljesitésigazolast allit ki.
Az atadas-atvételi jegyzOkonyv tartalmazza kiilondsen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendeloének az atadas-atvétel soran atadott dokumentacio felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadalyozd hibakrél és maés
hianyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérol késziilt jegyz6konyvet.

A felek kotelesek az atadas-atvételtdl szamitott egy €ven beliil a fentieckben meghatarozott szabalyok
betartasaval uto-feliilvizsgalati eljarast lefolytatni.

8. A Vallalkoz6 nem szerzddésszerii teljesitése, kotbér, a szerzédés megsziinése

A szerzédés idStartama alatt bekdvetkezé minden olyan koriilményrdl, amely akadélyozza a
szerzOdés, vagy annak a hataridoben torténo teljesitést, a Vallalkozo haladéktalanul koteles irasban
értesitenie Megrendeldt, megjeldlve a késedelem okat és varhaté idétartamat.

A Vaillalkozé lényeges kotelezettségeinek — felréhaté — nem szerzédésszerii, vagy nem teljesitése
esetén Megrendeld a szerzodést egyoldall nyilatkozataval a jovore nézve megsziintetheti vagy a
szerz0dés megkotésének idopontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kdvetelheti a neki okozott
kar megtéritését.

A Megrendeld jogosult €s egyben kételes a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha:

e a Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatérozott feltétel;

e a Villalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Megrendel6 a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl

elallhat, ha:

o feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §

alapjan (j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozo6 szerz6do
fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-ban foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsdga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogébol ered6 valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerzOdés nem semmis.

A Megrendelo koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - atto] elallni, ha
a szerzbdés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a kdzbeszerzési
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eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

8.6 Vallalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan kériilményrol haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kelld idore valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelds.

8.7. Késedelmi kotbér:A Vallalkozo a Ptk. 6:186. §-anak megfelelden késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utdn, a késedelembe esés idOpontjatol a tényleges teljesités napjaig
késedelmi kotbért kiteles fizetni, mely a teljesités idopontjaban kiilon bejelentés nélkiil esedékes. A
késedelmi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott, teljes nettd
vallalkozasi dij. A késedelmi kitbér mértéke 0,5%. A késedelmi kétbér maximalis mértéke: harminc
napra szamitott tétel, vagyis a Megrendelé a késedelmi kotbér Osszegét maximum 30 nap
késedelemig érvényesiti.

A 30 napot meghalad6 késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem érintve - Megrendeld fenntartja a szerzodés
rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot meghaladd késedelmet a felek sulyos
szerzOdésszegésnek tekintik. Amennyiben a késedelmes teljesitéssel érintett napok szama eléri a
harmincat, gy a 31. késedelemmel érintett naptol kezdddden nyertes ajanlattevével szemben
ajanlatkér6 meghiusulasi kotbért (is) kovetelhet a szerzddéstdl valo elallas joganak gyakorlasa
mellett.

Késedelembe esik a nyertes ajanlattevd, ha a vallalkozasi szerzédésben eldirt hataridében olyan ok
miatt nem teljesit, amelyért felelés. A kotbérterhes hataridé megnyilik tobbek kozott, ha a
Vallalkozo a véghataridére a munkat nem adja at hiba és hianymentesen, vagy a Megrendelo felé a
szerzOdeésben rogzitett modon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi
eljarast), vagy a munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki atadas — atvételi eljarast), de
azok olyan hibéakat, hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszer(i és biztonsdgos
hasznalatot akadalyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kotbérre akkor is jogosult, ha kara nem meriilt fel, és a
Megrendel6 a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerzodésszegésbdl eredd egyéb jogai
érvényesitésére is jogosult.

A Villalkozdé tudomasul veszi, hogy Megrendelé jogosult a kotbért meghaladd karanak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a teljesités alol.

A Villalkozé mentesiil a kotbérfizetési kotelezettség alol, ha szerzodésszegését kimenti.

8.8. Meghiuisulasi kitbér: Az elallas (felmondas) esetén a Vallalkozo a tartalékkeret és Afa nélkiil
szamitott vallalkozoi dij 20%-nak megfelelé Osszegli meghiusulasi kotbér, és az ezt meghaladdan
kar megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelden a meghiusulasi kotbér fizetésére akkor
koteles a Vallalkozd, ha a szerzodés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért a Vallalkozo
tehet6 feleldssé.

A szerzodes akkor tekintheté meghiusultnak, ha
- aVallalkozo a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizardlag a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetleniil el,
- 30 napot meghalad6 késedelem esetén Megrendeld €l a rendkiviili felmondas jogaval.

A Villalkozé mentesiil a kitbérfizetési kitelezettség alol, ha szerzodésszegését kimenti.

8.9. A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkozo
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8.10.

8.11.

9.1

9.2.

9.3.

10.1.

egyoldall irasbeli jognyilatkozatanak - az ok megjeldlésén tal - részletesen tartalmaznia kell a
kotbér érvényesitését megalapozd tényeket, valamint a kotbérezéssel érintett tevékenységek
megjeltlését. A Megrendeld az érvényesithetd kotbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl
visszatartani, vagy az adott megrendelés teljesitésének igazoldsat a kotbér megfizetéséig
megtagadni.

Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még
ki nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében
rogzitett feltételek fennallnak.

Lehetetleniilés

e Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem feleldsek, a szerzddés
megszlinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerzo fél haladéktalanul kételes errdl
a masik felet értesiteni.

e Ha a teljesités olyan okbdl vélt lehetetlenné, amely a Vallalkozd érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Megrendelo pedig a teljesités elmaradasa miatt kartéritést kovetelhet.

e Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Megrendeléérdekkorébe tartozik, a
szerzodés megsziinik, a Vallalkozo pedig kdvetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

* A jelen szerzddésben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzddésszegd fél
koteles a masik fél ebbdl szarmazo karat megtériteni.

9. A szerzddés teljesitése alatti kiresemény

A Villalkozo kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzodés targyat képezod épitési beruhazasra, annak
teljes idotartamara legalabb 100.000.000,- Ft/év és kareseményenként legalabb 25.000.000,- Ft/
Osszegli, kivitelezoi dsszkockazatl épités- €s szerelésbiztositassal. A Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy a tevékenységével Osszefliggd, illetve a szerzOdés idétartama alatt keletkezd karokra a
Megrendel6 felelosséget nem vallal és nem nyjt kiilon téritést a karok elharitasara.

A biztositas a jelen szerzodés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozod viseli, annak
megteritesére Megrendel6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen kdresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitasa
soran, gy a Vallalkozo6 a kdreseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul révid Gton, és 24
oran beliil irasban koteles jelezni a Megrendeldnek. Amennyiben a kar a Vallalkozd, vagy a
Villalkozdéérdekkorébe — tartozé  szemeély/alvallalkozo/kdzremiikodé  személy  magatartisara
vezethetd vissza, ugy a Vallalkozo kiilon felszdlitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és
az okozott kart teljes koriien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerzodésben foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendel6, sem a Vallalkoz6 nem tekinthetok gy, hogy késedelembe estek vagy gy, hogy
szerzOdésszegest kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény
gatolja meg Oket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizardlagosan, az alabbiakat:

- akédr megiizent, akdr meg nem iizent hdbori és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség
akcioi, mozgdsitas, rekviralas vagy embargd

- nukleéris izemanyagbol, vagy a nuklearis anyag lebomlasabdl keletkezd nuklearis hulladékbol
szarmazd ionizal6 sugarzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy radioaktiv mérgezd robbanas,
vagy egyéb veszélyes tulajdonsag a robbandsveszélyes nuklearis iizemekben vagy azok
nuklearis részlegeiben,
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- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhabori, zendiilés,
tlintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizardlag a Vallalkozo alkalmazottaira terjed ki,
- természeti katasztrofa.

10.2. Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irasban (elsdsorban faxon) értesiteni a masik felet, s kdzdlni vele
az esemény koriilményeit, okat és felteheten varhato idotartamat. Ebben az esetben a teljesitési
hataridé meghosszabbodik a vis maior idétartamaval, melyrél a felek el6zetesen egyeztetnek.

10.3. Ha vis maior koriilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozé kételes torekedni a
szerz6désbdl eredd kotelezettségeinek folytatolagos teljesitésére, amennyire az ésszeriien
elképzelhetd.

11. Szavatossag, jotallas

11.1. A Villalkozo felelosségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgéltatasok vonatkozasaban a
Ptk. szabalyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkdk kotelezd
alkalmassagi idejét meghatarozo, a szerzédés teljesitésekor hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit
kell alkalmazni. A Vallalkozd ennek korében szavatol az altala felhasznalt anyagok anyagi és
gyartasi hibatdl valo mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendeld 4ltal atadott
miiszaki kovetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak
megfelelden, kifogastalan mindségben és kifogastalan mindségii anyagok felhasznalasaval végzi el.

11.2. Villalkozét a jelen szerzédés keretében a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott 12 + 24 hénap
jotallasi (garancialis) kotelezettség terheli. A jotallas kezd6 idépontja a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljarast kovetd elsé munkanap. Amennyiben a szerzédés targyat képezé munka vagy ennek
egy része a jotallasi ido alatt Vallalkozo jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a
rendeltetésszeriiés biztonsagos hasznalatra nem alkalmas, Ggy az el6zoekben meghatarozott jotallasi
id6 a rendeltetésszertiés biztonsagos hasznalatra alkalmatlansag idétartamaval meghosszabbodik.

11.3. A szavatossagi és jotallasi felelosség keretében a Vallalkozd koteles a feltart, és a Megrendeldaltal
kozolt hibakat sajat koltségére kijavitania. Vallalkozé a hiba kijavitasat, annak kozlésétol
(tudomasara jutasatdl) szamitott 24 o6ran beliil koteles megkezdeni, és a szakma szabalyainak
megfelelden ésszerii idon beliil befejezni.

11.4. A felek uté-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancialis idészakban évente. Az utd-
feliilvizsgalati eljarasok soran az eljarast a Megrendel6 késziti elé és meghivja arra a Vallalkozdt. A
meghivot az eljards megkezdésének napjat megel6zden 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve
ahhoz a Megrendel6 altal sszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendeld az eljarasrol a meghivottak
jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel. A jegyzOkonyvben fel kell tiintetni résztvevoknek a hibakkal,
hianyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitisara, illetve
hidnyok pétlaséara véllalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

11.5. Amennyiben a Vallalkozé a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerzédésben meghatarozott
hataridében tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallas idejére eldirt
biztositékbdl lehivni, €s a hibakat ezen Gsszegb6l megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelezd
jotallasi kitelezettségét.

11.6. Jétallasi biztositék: A Vallalkoz6 a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozéi dij 5%-énak
megfeleld Osszegli, ajotallasi idé teljes id6tartamara + 15. napig fennallé biztositékot bocsat a

Megrendel6 rendelkezésére.

A szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasardl
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sz616 dokumentumot a teljesités idopontjaig, azaz a szerzédésben rogzitett teljesitési hatariddig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités
igazolasanak feltétele.

A jotallasi biztositék teljesithetd a Véllalkozo valasztasa szerint ovadékként az eldirt pénzosszegnek
a Megrendel6 fizetési szamldjdra torténé befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kotelezvénnyel.

A biztositék vagy annak meghatarozott része a Vallalkozonak a teljesitésért vagy részteljesitésért
jaro ellenértékbdl visszatartas Gtjan is biztositdsra keriilhet, amelyre az 6vadék szabalyait kell
megfeleléen alkalmazni.

A Vallalkozo az egyik biztositéki formarol a masikra attérhet, de a biztositékoknak a szerz6désben
foglalt sszegnek €s idétartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezesre kell allnia.

A Megrendel6t a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka Osszegéb6l
véglegesen megilleti mindazon kéltség, amely a miiszaki atadas-atvétel utan, de mar a hasznalat
soran felmeriilt esetleges hibéak kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Vallalkozo a felmeriilt hibak
kijavitasat nem vallalja €s a javitasokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem meriilnek fel, ugy a Megrendelé koteles a szerzddés hibas
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott uté-
feliilvizsgalati eljards lezarasanak idSpontjatél szamitott 15 napon beliil Vallalkozé részére
felszabaditani.

12. Felmondas, elallas

12.1. A Megrendel6 a Ptk.-banszabalyozottakon tilmenden az alabbi esetekben is jogosult a szerz6déstdl
azonnali hatéllyal elallni vagy azt felmondani:

¢ a Villalkoz6 a munkat a munkateriilet atadasat kévet615 napon beliil nem kezdi el;

a Villalkozo altal foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzddéssel;

e a Villalkozé ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozdé végelszamolasat
hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a Véllalkozd érdekkorében, mely a
szerzddés teljesitését meghitsithatja;

e a Vallalkozo atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyonaban olyan jelentds valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen szerz6désben meghatirozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerzédés finanszirozasi alapjat képez6 Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy
olyan mértékben csokken a tamogatas mértéke, amely a Megrendel6 részér6l nem teszi lehetové
a szerzOdés szerinti teljesitést.

12.2. A Megrendel6 a jelen szerzodést jogosult tovabba 15 napos felmondasi idével, irasbeli
nyilatkozattal felmondani, ha erre hatdsagi kényszer (az épitoipari kivitelezési tevékenység hatsag
részérol torténd ledllitasa, amely a Vallalkozéérdekkosrén beliil meriil fel) okot ad.

12.3. A szerz6dés felmondasa esetén a Vallalkozd a mar elvégzett munkdjanak megfeleléaranyos
vallalkozoi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendelével szemben,
amennyiben a felmondasra okot adé esemény Vallalkozo érdekkorében meriil fel.
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13. Kapcsolattartas

13.1. Felek a szerzodes teljesitése soran kotelesek egyiittmiikddni, egymast a szerzddés teljesitését
befolyasold koriilményekrdl haladéktalanul tajékoztatni.

13.2. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érinté informéciét haladéktalanul irasban,
igazolt moédon kozol a Megrendeldvel, ennek elmulasztasaért teljes anyagi és nem anyagi
felelosséget vallal.

13.3. A Felek a szerzddés teljesitésének eldsegitése érdekében kapcsolattarté személyeket jelolnek meg az
alabbiak szerint:

Megrendel6 kapcesolattartdja:

Név: Sziebert Eva polgarmester
Cim: 7354 Varalja, Kossuth L. u. 203.
Telefonszam: 74/558-052

E-mail: onkormanyzat(@varalja.hu

Miiszaki ellenér kapcsolattartdja:

Név: M&M Tandcsadé, Bonyolité Epitéipari Korlatolt Felelosségia Tarsasag
Cim: 7700 Mohécs, Szabadsag u. 1/a.

Telefonszam: 30/956-2565

E-mail: macsek.zoltan@terc-co.hu

Villalkozo6 kapcsolattartoja:

név: Sziics Andras

cim: 7171 Sidagard, Kossuth u. 59.
telefonszam: +36 30 599 0303
email: szucs.andras(@geo84.hu

Felel6s miiszaki vezeté (MV-VZ):
név: Major Jozsef

cim: 7122 Kakasd, Rakécezi u. 230.
telefonszam: +36 30 277 2608
email: major.jozsef(@egeo84.hu

13.4. Felek rogzitik, hogy egymads kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban, sziikség
szerint tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd
szabalyszerlinek, ha azt a kapcsolattarté személyek részére a 13.3. pontban meghatérozott, vagy a
13.5., vagy 13.6 pontok szerint kiildott értesitésben bejelentett elérhetoségre kézbesitették. Az
ertesités akkor valik joghatalyossd, amikor azt a cimzett igazoltan 4tvette.

13.5. Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossa, amikor arr6l automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

13.6. A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a
cimzett az iratot nem vette at (az a feladéhoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkez bizonyitdsdig — a postai kézbesités elsé megkisérlésének napjat kovetdstodik munkanapon
kell kézbesitettnek tekinteni.
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13.7. Felek megallapodnak, hogy a fent megjeldlt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrol a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekdvetkezett valtozas a masik félhez
szerzbdésszerlien megkiildott értesitéssel 1€p hatalyba.

14. Titoktartas

14.1. Felek a jelen szerzodéssel kapcsolatosan kdlesondsen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomasukra
jutott minden informaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket a masik fél elozetes,
irasbeli hozzajaruldsa hidnyaban nem hozzadk nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy
tudoméséara. Vallalkozd6 a birtokaba keriilt informacidkat kizardlag a jelen szerzédésben
meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

14.2. Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzOdést azonnali hatédllyal felmondani. Az elallas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség
megszegésére iranyado egyeb polgari- vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasat.

14.3. A Villalkozo véllalja, hogy iizleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerzddés
lényeges tartalmarol. Vallalkozd jelen szerzddés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil
tizleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén torvény
kozérdekbdl elrendeli.

14.4. Felek tudomasul veszik, hogy a szerzodés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdekii adatnak minésiil.

15. Vitas kérdések rendezése

15.1. A Vallalkozénak és Megrendelonek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottiik a szerzodés
keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerzddés megkdtése utan
felmeriild, a szerzodés teljesitését akadalyozo koriilményrél a felek kdlesondsen kételesek egymast
tajékoztatni.

15.2. Ha a Felek ko6zott 30 napon beliill nem vezetnek eredményre a szerzddés alapjan vagy ezzel
Osszefiiggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kozvetlen targyaldsok, tgy a jogvita
eldontésére — hataskortdl fiiggden kikotik a Megrendelé székhelye szerint illetékes jarasbirosag,
illetve torvényszék kizardlagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Jelen szerzOdés moddositidsa — a vonatkozé eldirasok, igy kiilonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak
szerint — mindkét fél altal torténd cégszeri alairassal érvényes.

A szerzddésmoddositassal kapcsolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerzédd félnek kell
viselnie, akinek az érdekkorében felmeriilt okbdl a szerzédés mddositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzédés modositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkozot mentesitsék
az olyan szerzddésszegés (illetve szerzodésszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem
értve a felmondas vagy elallas joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felel6s (illetve
felel6s lenne), vagy amely arra irdanyul, hogy a Megrendelé étvallaljon a Villalkozot terheld
tobbletmunkakdltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerzédés alapjan a Vallalkozot terheld
kockazatokat.

A Vallalkozo koteles 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendeldt a szerzédési feltételekben
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megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, adészam, kapcsolattartja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasaral.

16.2 Felek tudomasul veszik, hogy a WVallalkozo a kozbeszerzési eljarasban az ajanlataban,
hianypotlasaban, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokoldsaban elkiilonitett mddon elhelyezett, iizleti
titkot (ide €rtve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazd iratok nyilvanossagra hozatalat
megtilthatta. Az iizleti titkot tartalmazo iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informacios
onrendelkezési jogrol és az informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL. térvény 27. § (3)
bekezdésére figyelemmel kizérdlag olyan informaciokat tartalmazzanak, amelyek nyilvanossigra
hozatala az iizleti tevékenység végzése szempontjabdl ardnytalan sérelmet okozna, tovabba ne
tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)«3) bekezdés szerinti elemeket.

16.3. Felek a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba a
vonatkoz6 jogszabalyok, igy kiilonosen, de nem kizardlagosan az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodé tervezoi és mémoki szolgéltatasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyair6l 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irAnyadénak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés valamennyi fél cégszerii aldirasanak napjat kévetd napon 1ép
hatalyba.

A Felek a jelen szerzddésiiket, mint akaratukkal mindenben megegyez6t sajat kezili cégszeri alairasukkal
latjak el.

A szerzbdés 5 (6t) egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyezé példanyban késziilt, amelybél 3
(harom) példany Megrendelét, 2 (kettd) példany Vallalkozdt illet.

Varalja, 2018. jinius 7.
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