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1. ELŐZMÉNYEK 
 

A Váralja település pályázati forrás bevonásával tervezi a belterületi vízelvezető hálózat 

fejlesztését. Ennek kertében a Váraljai-patak belterületi mederszakaszainak rendezését, 

továbbá a település felett lévő vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező hordalékfogó gátak 

rekonstrukcióját és hordalékterek iszapolását irányozták elő. 

A 2010. évi esőzések alkalmával a kialakult helyi vízkárok az érintett belterületi szakaszokon 

jelentkeztek.   

Fentiek alapján Társaságunk, egyrészt a Megrendelőtől átvett előzmények és dokumentációk 

alapján, másrészt a helyszíni bejárás tapasztalatai alapján készített egy, a fejlesztésre 

vonatkozó előzetes tanulmányt, mely alapján készült el a benyújtott pályázat műszaki 

tartalma. 

Jelen terv a vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező hordalékfogó gátak rekonstrukciós 

munkáihoz szükséges műszaki beavatkozásokat tartalmazza. 

A munkák elvégzéséhez szükséges kiviteli tervek elkészítésével az üzemeltető társaságunkat a 

RIVERPLAN Kft -t bízta meg. 

 

2. MEGLÉVŐ ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 
 

2.1 Általános leírás 

 

Váralja település a Mecsek hegység É-i lábánál található. Északról a Völgységi-patak, délről a 

Mecsek hegyvonulatai határolják. Az északi lejtőkön eredő források és a lejtőkről közvetlenül 

lefolyó vizeket levezetését a település belterületén átfolyó Váraljai-patak biztosítja. A patak 

Völgységi patak jobb oldali mellékága. Kezelője Váralja település Önkormányzata. A patak 

belterület feletti szakaszán hordalékfogó gátak üzemelnek, melyek üzemeltetéséhez az 

önkormányzat érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. 
 

2.2 Jelenlegi állapota ismertetése 

 

A patak település feletti szakaszán korábban – műszaki tervdokumentációja 1977-ben készült 

- hordalékfogó gátak kerültek kialakításra. A gátak érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel 

rendelkeznek. Az alábbiak szerint: 

 

engedély száma: 4657-10/2008-4494  

vksz: B.XXV/52. 

 

A jelenlegi üzemeltetési engedély 2018. október 30-ig érvényes. (Az engedélyt érvényességi 

időn belül meg kell hosszabbítani.) A vízjogi üzemeltetési engedélyt a mellékletek között 

szereltetjük. 

 

Összesen négy önálló gát került kialakításra, melyek számozása alulról felfelé történik. A 

gátak mögött lévő iszaptér az utóbbi években feliszapolódott, illetve azok felett tartós vízállás 

alakult ki. Jelen rekonstrukciós tervben az alsó három helyreállítását terveztük. 

A gátak mögötti tározótér egyrészt a belterületre jutó hordalék mértékét csökkentik 

(hordalékfogók), illetve a gátak kialakításuk folytán (a tározótérben kialakult állandó vízállás 
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miatt), mint záportározók működnek. A gátak szabályozzák a továbbvezetett vízmennyiséget, 

ezáltal csökkentik a belterületre érkező vízhozamok nagyságát is. 

 

A hordalékfogó gátak kialakítása a következő:  

I.sz. gát 

Helye: Váraljai-patak 4+115 km szelvénye  

Anyaga: fölgát betonba rakott terméskő burkolattal  

Gát hossza: 26,3 m 

Koronaszinte: 201,20 mBf.  

Koronaszélessége: 2,00 m 

Rézsűhajlás: felvízi oldalon: 1 : 5  

 alvízi oldalon: 1 : 1 

Leeresztő műtárgy: 0,6m átmérőjű cső 

Küszöbszintje: 198,40 mBf 

II.sz. gát 
 

Helye: Váraljai-patak 4+275 km szelvénye  

Anyaga: fölgát betonba rakott terméskő burkolattal  

Gát hossza: 44,9 m 

Koronaszintje: 205,00 mBf.  

Koronaszélessége: 2,00 m 

Rézsűhajlás: felvízi oldalon: 1 : 5 

 alvízi oldalon: 1 : 1 

Leeresztő műtárgy: 0,6m átmérőjű cső 

Küszöbszintje: 202,10 mBf 

III.sz. gát 

Helye: Váraljai-patak 4+445 km szelvénye  

Anyaga: fölgát betonba rakott terméskő burkolattal  

Gát hossza: 26,8 m 

Koronaszintje: 208,50 mBf.  

Koronaszélessége: 2,00 m 

Rézsűhajlás: felvízi oldalon: 1 : 5 alvízi oldalon: 1 : 1 

Leeresztő műtárgy: 0,6 m átmérőjű cső 

Küszöbszintje: 205,60 mBf. 

 
 

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóságának vízikönyvtárában 

megtalálható a vízjogi üzemeltetési engedély és a korábbi tervdokumentációk. 

A jelenleg üzemelő hordalékfogó gátakat a Szekszárd-paksi Vízitársulat tervezte (Ivanics 

Judit tervező) 1977-ben. Azóta a viziműveken karbantartási munkákat nem végeztek. A gátak 
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és műtárgyak helyenként romos állapotban vannak. Hordalék terek feliszapolódtak, 

feltöltődtek. 

 

A rekonstrukció során a gátak teljes körű felújítása és a hordalékterek helyreállítása 

szükséges.  

 

 

3. REKONSTRUKCIÓVAL ÉRINTETT LÉTESÍTMÉNYEK 

ALAPADATAI 
 

A rekonstrukciós munkák az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély alapján elvégezhetők, de 

tekintettel a NATURA2000 területi érintettségre is a munkák elvégzéséhez a 

természetvédelmi hatóságtól engedélyt kell kérni. 

A tervezett munkák természetvédelmi engedélyezéséhez szükséges terveket társaságunk (az 

érintett területekre vonatkozó hatásbecslést önálló tervrészletként társaságunk megbízása 

alapján az AD-NATURA Kkt (Dénes Andrea természetvédelmi szakértő)) készítette el. 

A munkákra vonatkozó engedélyt a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya TO-04G680/02480-6/2017. ügyszámon kiadta. 

Mellékletként csatoljuk a műszaki leíráshoz, az abban foglaltakat az építés során be kell 

tartani. 
 

3.1 Érintett területek 

 

Rekonstrukciós munkákkal érintett területek Váralja település külterületén találhatók az 

alábbiak szerint: 

NATURA 2000 területekkel érintett beruházási elemek  
 

 

Település 
 

Hrsz 
 

Megnevezés 
 

Tulajdonosok 

 
 

Váralja 

0104/3 a legelő  
 

Váralja önkormányzata 0104/3 b víztározó 

0104/2 út 

0104/1 a víztározó 

0104/1 b legelő 
 

Hordalék elhelyezése: 
 

 

Település 
 

Hrsz 
 

Megnevezés 
 

Tulajdonosok 

 
Váralja 

0104/3 a legelő 
Váralja önkormányzata 

054/4 kivett (sporttelep) 

674 belterület Magántulajdon 
 

5.3 pontban részletezett munkák területe: 
 

Település 
 

Hrsz 
 

Megnevezés 
 

Tulajdonosok 

 
Váralja 

526 Petőfi S. utca 
Váralja önkormányzata 

383 Árpád utca 
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A kitermelt hordalék elhelyezésére külön tervrész készül, mivel a természetvédelmi hatóság 

engedélyében előírta ennek szükségességét. 

 

3.2 Tervezési alapadatok  

Az engedélyes adatai:  

Községi Önkormányzat Váralja 

 Székhely: 7354 Váralja, Kossuth Lajos u. 203.  

 Adószám: 15417426-2-17  

 Képviseli: Sziebert Éva polgármester 

 

Rekonstrukciós terv készítője: 

RIVERPLAN Mérnöki, Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. 

 Székhely: 7728 Somberek, Kossuth L. u. 139 

 Adószám: 11732624-3-02 

  

Tervezők:  

  Mosonyi Zoltán MMK azonosító: VZ-T 02-0907 

   telefon: +3630-552-4622 

  Németh Gábor MMK azonosító: VZ-T 02-1242 

   telefon: +3630-866-5274 

A tervezői jogosultság igazolását (mellékletként) a műszaki leíráshoz csatoltuk.  

 

3.4 Felmérési alapadatok 

 

 3.3.1 Geodézia 

Geodéziai munkák GPS technológiával készültek helyszíni felmérés alapján.  

A terv EOV koordinátarendszerben, Balti alapsíkra vonatkoztatva készült. A 

létesítmények tervezett adatait a részletes helyszínrajz, valamint a hossz- és 

keresztszelvények tartalmazzák. A számítógépes tervezésből adódóan a kivitelezés során 

a létesítmények kitűzési koordinátái igény szerint leolvashatóak, illetve 

meghatározhatóak. 
 

 3.3.2 Talajmechanika 

A tervezett létesítmények talajmechanikai feltárást nem indokolnak. 

 

 3.3.3 Talajtani szakvélemény 

 Az építési munkákhoz talajtani szakvélemény készítése nem szükséges.  
 

 3.3.4 Talajvédelmi terv 

 A természetvédelmi hatóság NATURA területek engedélyének indoklás részében, annak 

DDNPI nyilatkozat 11. pontjában szerepel, hogy a földelhelyezésre be kell szerezni a 

talajvédelmi hatóság engedélyét is, melyhez talajvédelmi tervet kell készíteni. 

 A talajvédelmi terv egyelőre nem készült el, de az abban foglaltakat be kell tartani. 

Amennyiben szükséges – a talajvédelmi terv alapján – jelen rekontrukciós terv 

kiegészítését is el fogjuk végezni. 
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4. HIDROLÓGIAI ÉS HIDRAULIKAI ADATOK 

 

A tervezés során a meglévő hidrológiai és hidraulikai adatokat átvettük az engedélyezési 

dokumentációból. A műtárgyak átépítése nem indokolt. A hordalékfogó gátak építés óta 

megfelelően üzemelnek átalakítások nem indokolt. 

Vízjogi engedélyben szereplő adatok (eredeti műszaki tervből): 

Vízhozam: 

 Q3%= 9,1/11,5 m
3
/s (felső/alsó) 

 

 

5. BEAVATKOZÁSOK ISMERTETÉSE 
 

A munkák nem vízjogi engedély kötelesek, mivel az eredeti engedély szerinti és a jelen 

kialakításnak megfelelő rekonstrukciót irányoztunk. A hordalékfogó terek is eredeti állapot 

szerint helyreállíthatók. A részletes beavatkozásokat a tervdokumentáció tervrészei 

tartalmazzák.  

 
 

5.1 Vízjogi engedélyes víziművek helyreállítása 
 

Hordalékfogó gátak, leeresztő műtárgyak helyreállítása 
 

A kiépült 3 db hordalékfogó gát felújítását irányozzuk elő. Ennek keretében a növényektől 

való megtisztítása, kimosódások megszüntetése, kőburkolatok felújítása, zsilip újjáépítése és 

gát szigetelés felújítása az elsődleges feladat. 
 

Előirányzott mennyiségeket az alábbiak ismertetjük: 

 

I.sz. gát: 

e.gy. zsilip: 1 db  

term.kő burk.: 78,90 m
2
 

szigetelés helyreállítás 
 
 

II.sz. gát: 

e.gy. zsilip: 1 db  

term.kő burk.: 134,70 m
2
 

szigetelés helyreállítás 

 

III.sz. gát: 

e.gy. zsilip: 1 db  

term.kő burk.: 84,00 m
2
 

szigetelés helyreállítás 

A terméskő burkolatot a terméskő cseréje miatt teljes felületen újra kell építeni. 

 

Leeresztő zsilip: 

A kiviteli munkák során a leeresztő zsilip cső felülvizsgálata szükséges. Amennyiben 

tisztítása, javítása nem lehetséges úgy teljes cseréje indokolt. (Méret- és mennyiség 

számításban a cserét irányozzuk elő) 

Ebben az esetben a gáttest megbontásával teljes hosszban a 60-as betoncső cserélendő. 

Az aknákat eredeti állapot szerint helyre kell állítani. Új betétpallók és kezelőhíd kialakítása 

szükséges. 

 

Rézsűburkolat: 

Kőburkolatok esetében az alvízi részeken az aláüregelődések megszüntetése a szükségszerinti 

burkolat visszabontással. Burkolathiányok megszüntetése, a műszakilag megfelelő burkolat 

részeken tisztítás és hézagkiöntés a feladat. 

A felvízi részeken a burkolat visszabontása gátszigetelés cseréje miatt teljes egészében 

szükséges, majd annak helyreállítása szintén. 
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5.2 Hordalékfogó terek iszapolása 
 

Hordalékfogó tér iszapolása, az eredeti terepszint helyreállítása. Kikerülő iszap elszállítása és 

elterítése a tervezett feladat. Az eltávolított hordalék projekt területen belül kerül elhelyezésre. 

A talajvédelmi terv tartalmazza az elhelyezés pontos adatait. 

 

Az eredeti vízjogi engedélyezési tervdokumentációban a tározóterek esetében 10 éves 

feltöltődéssel számolt a tervező. Az eltelt 30 év alatt a hordalékfogó terek eddig 1 alkalommal 

(csak részlegesen) kerültek eltávolításra. 

 

A tervezett iszapolási munkák nagyságát az önkormányzat 2011-ben felmérette. Az 

önkormányzat jelen pályázati anyagában is ezek a mennyiségek kerültek előirányzásra. 

Társaságunk újólag felmérte a mennyiségeket, de a pályázati mennyiségeket változtatására 

nincs lehetőség, így az építési munkák során az alábbi hordalék kitermelése szükséges: 

 

Kitermelésre kerülő hordalék: 
 

I.sz. hordalékfogó tér: 4 147 m
3

 

 

II.sz. hordalékfogó tér: 4 070 m
3

 

 

III.sz. hordalékfogó tér: 3 091 m
3

 

 

Összesen: 11 308 m
3

 

 

Elszállításra és tereprendezésre kerülő mennyiség II. talajosztály feltételezése esetében: 
 

11308 x 1,21 = 13682,7 m
3 

(laza m
3
) 

 

Elterítés max. 95 cm vastagságban létesülhet, de a talajvédelmi tev fogja meghatározni meg 

annak pontos vastagságát.  

A kitermelt anyag elterítése belterületen illetve helyrajzi számon belül a 2. fejezetben szereplő 

helyrajzi számokon történik (összhangban a talajvédelmi tervvel).  

A területeknél a közműhálózatot is figyelembe vettük. Az elterítés közművet nem érint. 

 

Az anyag elhelyezésre kijelölt területeken finom tereprendezést, füvesítést irányoztunk elő, 

továbbá a szükséges humuszmentést is. 

Humuszmennyiség (átlag 45-46 cm humusz vtg. esetén) összesen: 6841,5 m
3
 

 

5.3 Egyéb munkák 

 

A pályázati anyagban szereplő vizimunkák közül a belterületen a Váraljai-patak jobb oldali 

mellékágán (az Árpád utcában a Farkas-árokon) két áteresz rekonstrukciója szükséges. A 

munkák a Váraljai-patak lokális rendezéshez kapcsolódnak. Az áteresz felújításával, javul a 

mellékág vízemésztése. A munkákat a T-8 és T-9 számú tervlapok tartalmazzák. 
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6. KÖZMŰVEK ÉS KÜLSŐ KAPCSOLÓDÁSOK 

 

A hordalékfogó gátak rekonstrukciós munkái közművet nem érintenek.  

Közműegyeztetés az áteresz rekonstrukció kiviteli munkáihoz szükséges. A kivitelezőnek az 

érintett közműszolgáltatóktól szakfelügyeletet kell kérni, összhangban a patakrendezéssel 

érintett vízjogi engedélyes munkákkal. 

A hordalékfogókból kitermelt hordalék elhelyezés a végleges talajvédelmi terv engedélye 

alapján – amennyiben közművekkel érintett terülten kerül elhelyezésre – a kivitelezést 

megkezdése előtt kell leegyeztetni. 

A Farkas-árkon lévő áteresz és bejáró híd rekonstrukciós munkáit szintén a kivitelezés 

megkezdése előtt az érintett közműszolgáltatókkal (víz, gáz, stb.) le kell egyeztetni. 

 

7. KIVITELEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 

A kivitelezéssel – tekintettel a speciális vízépítési feladatokra – szakkivitelezőt kell megbízni. 

A kivitelezés során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet előírásait kell alkalmazni. A munkák irányítását csak megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felelős műszaki vezető végezheti.  

A kivitelezés megkezdése előtt a telekhatárok kitűzését el kell végezni.  

A kivitelezés időszakában folyamatosan biztosítani kell a vizek akadálymentes levezetését. 

 
 

7.1 Kivitelezés ütemezése 

Projekt megvalósítása a pályázati ütemterv alapján történik. 

A hordalékfogó gátak és hordalékfogó terek rekonstrukciójának tényleges kiviteli munkái 

várhatóan cca. 3 hónapot vesznek igénybe.  

Az építés a természetvédelmi engedély alapján szükséges elvégezni, vegetációs időszakon 

kívül történik. 

A belterületen az áteresz rekonstrukcióját a patakrendezéssel összehangolva kell a munkákat 

elvégezni. 

 

7.2 Építési technológia 

 

Hordalékfogók esetén az egyes hordalékfogó terek víztelenítése és szárítása után kezdhető 

meg az iszapolási munka. 

Hordalék eltávolítása munkafolyamata: 

 hordalék kitermelése kotrós technológiával 

 kitermelt anyag szállítóeszközre rakása 

 szállítás tehergépjárművel, kijelölt lerakási helyre 

 lebillentés és a szállított anyag elterítése 

 finom tereprendezés 



Hordalékfogó gátak kiviteli terve  
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A tározóteret eredeti méretei alapján kell helyreállítani. 

Műtárgyak és gátak helyreállítása az hordalék eltávolítással párhuzamosan végezhető. Az 

építés időszakában az érkező nagyvizek károkozás mentes továbbvezetéséről gondoskodni 

kell. 

Átereszek esetében a közlekedés szervezését az önkormányzattal egyeztetve kell megoldani. 

Az ehhez szükséges közlekedési táblák kihelyezéséről gondoskodni kell. 

Megnyitott munkaárok munkaidőn túl történő nyitva tartása esetén a megfelelő 

körülhatárolásáról és terelő tábla kihelyezéséről gondoskodni kell!  

Munkaárok nyitására a munkavédelmi és balesetvédelmi előírások irányadók! 

 

8. TERÜLETBIZTOSÍTÁS 

A vízrendezési munkákkal érintett művek és területek felsorolását a 3.1. fejezetben szereplő 

táblázat tartalmazza. Az érintett területek egyrészt az Önkormányzat tulajdonában és 

kezelésben vannak. Másrészt az érintett egyéb ingatlanok tulajdonosai hozzájárultak a 

munkák elvégzéséhez. 

Az érintett tulajdonosok hozzájárulásának beszerzését az önkormányzat végzi, ennek  

 

9. KARBANTARTÁS 

Folyamatosan biztosítani kell a vizek akadálymentes levezetését. Időszakonként, de évente 

legalább egyszeri alkalommal az alábbi fenntartási munkákat kell elvégezni: 

 Műtárgyak fokozott tisztántartása, burkolt szakaszokon a feliszapolódások 

megszüntetése. Acélszerkezetek korrózió védelmét biztosítani. 

 A megépített betonfelületek különösebb fenntartást nem igényelnek, időszakosan 

(évente egyszer) az egyes betonelemek közötti fugák ellenőrzését és szükséges 

javítását kell előirányozni. 

 Hordaléktér feltöltődésének nyomon követése, különös tekintettel a fenékleeresztő 

műtárgy működésére. 

 Feltöltődés függvényében a hordalék eltávolításáról gondoskodni kell. Ehhez minden 

esetben természetvédelmi hozzájárulás szükséges. 

 

10. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

A tervezett vízrendezés néhány környezet-, illetve természetvédelmi körülményére felhívjuk a 

kivitelező figyelmét, az alábbiak szerint: 

 Az építés alatt keletkező hulladékot gyűjteni kell, és rendszeresen el kell szállítani. 

 A kivitelezés során úgy kell eljárni, hogy a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz 

ne szennyeződhessen. 

 A munkagépek tárolását, karbantartását, illetve az üzemanyag tárolóit úgy kell 

kialakítani, hogy azok környezeti károkat ne okozzanak. A tároló helyeket fel kell 

szerelni kárelhárítási eszközökkel, és meg kell bízni egy felelős személyt, aki szükség 

esetén azonnal megkezdheti a kárelhárítást. A munkagépek üzemanyaggal történő 






